Siemkowice, dnia 26 lipca 2017 r.

IRS.1.271.4.2017

Wykonawcy wszyscy

dotyczy: postgpowania o zamowienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: ,,Budowa
mechaniczno — biologicznej oczyszczalni Sciekéw w Siemkowicach — Etap 1.

Zapytanie do tresci SIWZ

Zamawiajgcy informuje, iz w w/w postgpowaniu wplynglo do Zamawiajacego zapytanie do
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia, o przedluzenie terminu skladania ofert,
Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (j. Dz. U. z 2015 1. poz 2164 z
pozn. zm.) Zamawiajacy udzielil odpowiedzi niniejszym pismem.

Tres¢ zapytania:
»... ZWraca si¢ z pro$ba o zmiang terminu sktadania ofert w postepowaniu przetargowym dla
zadania: Budowa mechaniczno — biologicznej oczyszczalni sciekow w Siemkowicach — Etap
I” Ze wzgledu na trwajgcy okres wakacyjny pozyskanie ofert od wigekszosci dostawcodw i
hurtowni materiatéw budowlanych oraz sporzadzenie wiarygodnej oferty przetargowej w tak
krotkim terminie jest praktycznie niemozliwe. W zwigzku z powyzszym wnioskujemy o
zmiang¢ terminu skladania ofert na dzien 24.08.2017 r.

Odpowiedz.

Termin sktadania ofert zostal wyznaczony zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien
publicznych (j. Dz. U. z 2015 r. poz 2164 z pdézn. zm.). Gmina Siemkowice w dniu
24.07.2017 1. podpisata umowe o dofinansowanie zadania ze $rodkéw UE w ramach PROW
na lata 2014 — 2020 . Jednym z wymogéw umowy jest zrealizowanie zadania w terminie 12
miesigcy od podpisania umowy. Gminie Siemkowice zalezy na sprawnym przeprowadzeniu
procedury przetargowej z zachowaniem ustawowych termindéw i wyltonienie wykonawcy, tak
aby, jak najdtuzszy okres pozostal na realizacj¢ robot budowlanych. Z tego tez wzgledu na
dzien dzisiejszy nie ma mozliwosci wydtuzenia terminu sktadania ofert. Jednoczesnie liczymy
na profesjonalne przygotowanie ofert ze strony wykonawcow, pomimo okresu wakacyjnego.

W/w odpowiedz stanowi integralng czes¢ SIWZ.



