

Siemkowice dnia 19.07.2019 r.

IRŚ.271.8.1.2019

**Wykonawcy wszyscy**

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły podstawowej na świetlicę wiejską w Zmysłonej”

Zamawiający informuje, iż w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zawierające niżej wymienione pytanie, na które Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 1986) udzielił odpowiedzi zgodnie z niniejszym pismem:

1. Wykonawca prosi o zmianę §8 umowy dopuszczając fakturowanie częściowe za wykonanie elementów robót wg. Kosztorysu potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

Odpowiedź: *Zamawiający zmienia zapis §8 wzoru umowy, dopuszczając fakturowanie częściowe za wykonanie elementów robót wg kosztorysu potwierdzonego przez inspektora nadzoru.*

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający Gmina Siemkowice, Plac Wolności 1, 98-354 Siemkowice, informuje, że uzupełnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) poprzez:

1. Dodanie **Załącznika nr 8 do SIWZ** – *harmonogram rzeczowo – finansowy zadania*, który wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty.
2. Zmienia się treść Rozdziału VII.A dodając ppkt 5, który otrzymuje brzmienie:

*„5. Harmonogram rzeczowo – finansowy zadania, uzupełniony według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ”.*

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. Powyższa modyfikacja stanowi integralną część SIWZ i należy ją uwzględnić w ofercie.

Załączniki:

- zaktualizowany załącznik nr 7 – wzór umowy
- załącznik nr 8 – harmonogram rzeczowo - finansowy

**Z up. WÓJTA**  
*mgr Magdalena Seksa*  
Kierownik Referatu Organizacyjnego