Zatacznik nr 4 do SIWZ
UMOWA (wzér)

zawartawdniu .................... roku w Siemkowicach pomigdzy:

Gming Siemkowice

Plac Wolnosci 1

98-354 Siemkowice

NIP 5080015198 reprezentowang przez:

Zofi¢ Kotynia — Wéjta Gminy Siemkowice

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Iwony Grzegorczyk - Namyslak

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”

zwanym dalej ,, Wykonawcq” zostata zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

Umowa zostala zawarta na skutek rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamoOwienia
publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego podstawie ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej
w gminie Siemkowice.

2. Zakres robdt obejmowac bedzie w szczegdlnosci:

a) Wykonanie sieci kanalizacji grawitacyjnej o tacznej dtugosci ok. 1144 mb z rur PVC
o $rednicy 0200,

b) Wykonanie przykanalikow od sieci gtownej do granicy dziatki o tacznej dtugosci ok. 357 mb
z rur PVC o $rednicy @160,

¢) Woykonanie odtworzenia nawierzchni drogowych.

3. Szczegélowy zakres robot opisany zostat w SIWZ, w tym dokumentacji projektowe;j,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz kosztorysie
ofertowym Wykonawcy — zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektows, pozwoleniem na budowe, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami i polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz oddania
przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej uzgodnionym.

2
Termin wyk0n§ania zamoOwienia

1. Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem protokolarnego
przekazania terenu robot Wykonawcy.

2. Termin zakonczenia robot bedacych przedmiotem umowy nastapi do 18 listopada 2019 roku. Za
zakonczenie robot uwaza si¢ podpisanie bezusterkowego koncowego protokotu odbioru robot..

3. W przypadku zaistnienia nieuniknionego op6znienia Wykonawca moze wnosi¢ o przesuniecie przez
Zamawiajgcego terminu ukonczenia robdt Iub ich czgsci. Zamawiajagcy moze uwzglednic
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przesunigcie terminu z zastrzezeniem, ze termin ten nie bgdzie przesuniety o okres dtuzszy, niz czas
trwania nieuniknionego opoznienia.

4. ,Nieuniknione opOzZnienia” oznaczajg te opOznienia, na ktore narazony zostal Wykonawca i na
ktore nie mial wptywu ani on ani jego podwykonawcy/dostawcy, to jest wszelkie op6znienia powstate
wskutek zaistnienia nieuniknionego zdarzenia okreslanego jako ,,sita wyzsza”, tj:

a) wojny, rewolucji, rozruchow, zamieszek wewngtrznych, konfliktu zbrojnego, aktu
terrorystycznego lub sabotazu z wylaczeniem dziatania Wykonawcy,

b) wypadku powodujacego skazenie promieniotwdrcze lub chemiczne, wybuchu pozaru, powodzi,
burz, nawahic, trzgsienia ziemi lub powaznych epidemii,

c) wszelkich innych podobnych, tj. nagtych, nadzwyczajnych i niemozliwych do przewidzenia w
dacie zawarcia umowy zdarzen, na ktore nie ma wplywu zadna ze stron, ani od ktorych nie moze
si¢ ubezpieczy¢, zawierajac stosowna umowe.

§3
ObowiazKi stron umowy

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot wraz z dziennikiem

budowy, w terminie do 14 dni liczac od dnia podpisania umowy;

2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

3) Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

4) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) Przejecie terenu robot od Zamawiajacego;

2) Zabezpieczenie terenu robot;

3) Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajagcemu najpozniej przed rozpoczgciem
robot plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,,plan bioz"), uwzgledniajacy specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 w  sprawie
szczegOdlowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz
szczegdtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych — zagrozenia
bezpieczefistwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256 z p6zniejszymi zmianami).

4) Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacijg projektows
z materialow wlasnych. Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wszelkie wymogi Ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane to jest posiada¢ odpowiednie certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, by¢ zgodne z kryteriami technicznymi okre§lonymi obowigzujacych normach
technicznych lub aprobata techniczng o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej
Normy oraz zgodne z wlasciwymi przepisami i dokumentami technicznymi. Zamawiajacy, a
w jego imieniu inspektor nadzoru ma prawo zadaé¢ okazania w/w dokumentow od
Wykonawcy oraz wykonania przez niego badan jako$ciowo ilosciowych, stosowanych
materiatdw 1 wyrobéw budowlanych. Na koszt Wykonawcy begda wykonywane wszelkie
badania zwigzane z czynnosciami odbiorowymi. W przypadku o ile badania wykaza
niezgodno$¢ stosowanych materiatdéw 1 wyrobow budowlanych z obowigzujacymi przepisami
wszystkie koszty zwigzane z wymiang kwestionowanych materiatéw ponosi Wykonawca.

5) Zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji. Zamawiajacy zastrzega, iz wywoz nadmiaru ziemi bedzie
realizowany przez Wykonawce¢ do miejsc wskazanych przez Zamawiajacego.
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6) Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych

Z nastepujacych ustaw:
a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz.
627z p6zniejszymi zmianami),
b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21),
Powotlane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowac z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

7) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz i
za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od Zamawiajacego lub
majacych zwiazek z prowadzonymi robotami;

8) Ponoszenia peilnej odpowiedzialno$ci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

9) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikoéw i 0sob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw do momentu podpisania koncowego protokotu odbioru robdt;

10) Dostarczanie niezbg¢dnych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym np. wynikow oraz protokolow
badan, atestow i certyfikatow, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej umowy;

11) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obicktow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

12) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

13) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu
protokotdéw niezbgdnych przy odbiorze;

14) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunigcia.

15) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody Wykonawca
zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci,

16) Posiadanie polisy ubezpieczeniowej, potwierdzajacej, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialno$ci cywilnej (kontraktowej i deliktowej) w zakresie prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej z sumg ubezpieczenia minimum 5.000.000,00 zt. Okres obowigzywania polisy
powinien by¢ wazny do czasu odbioru koncowego. Jezeli podczas obowigzywania umowy
polisa straci wazno$¢ Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu kontynuacje ubezpieczenia
ww. polis ubezpieczeniowych.

17) Informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych Iub okolicznosciach, ktére moga wplyna¢ na jako$¢ robot lub termin
zakonczenia robot. Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: maja
formg¢ pisemng, w pierwszej kolejnosci jako wpis do Dziennika Budowy, jezeli w
jakichkolwiek okolicznos$ciach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna za konieczne wydanie
ustnego polecenia, to Wykonawca zobowigzany jest zastosowac si¢ do takiego polecenia.
W takim przypadku Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowigzek wystawi¢ pisemne
potwierdzenie swojej ustnej decyzji,

18) Wykonawca zobowigzuje si¢ do organizowania statych narad koordynacyjnych i zapewnienia
uczestnictwa kadry kierujacej na niniejszych naradach tj. migdzy innymi kierownika budowy,
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kierownikow w poszczegélnych branzach. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecnos$ci
w niniejszych naradach Zamawiajacy naliczy kary umowne. Zamawiajacy uzna za
usprawiedliwiong nieobecnos$¢ na naradzie w przypadku udokumentowania niezdolno$ci do
pracy w terminie ustalonej narady,

19) Geodezyjne wytyczenie robot a po ich zakonczeniu wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza ma by¢ oprocz formy papierowe;j
wykonana dodatkowo w formie elektronicznej na ptycie CD (format PDF oraz DWG).
Wykonawca uwierzytelni  dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji
powykonawczej we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

20) Wspotpraca ze stuzbami Zamawiajacego tzn. z: przedstawicielami Zamawiajgcego,
Inspektorami nadzoru inwestorskiego w zakresie ich obowigzkow.

21) Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow. Wykonawca moze, zleci¢ zgodnie
z oferta wykonanie czegSci przedmiotu zamoéwienia podwykonawcom pod warunkiem, ze
posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania. Zasady podzlecania wykonania cze¢$ci
zamowienia podwykonawcom okresla niniejsza umowa i Kodeks Cywilny. Wykonawca ma
obowigzek przestrzegania zasad okreslonych w art. 647! Kodeksu Cywilnego.

25) Zaptata wynagrodzenia podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z podwykonawcow,

26) Wykonawca zawiadomi gestoréw sieci o rozpoczgciu robot i uzyska zgode na prowadzenie

robot,

27) Uzyskanie decyzji na zaje¢cie pasa drogowego z whasciwym zarzadca drogi i dokonanie optaty
za zajecie pasa drogowego — jezeli w trakcie wykonywania robot zajdzie konieczno$¢ zajecia
pasa drogowego.

28) Wykonania przedmiotu umowy z materialow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w

art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156,

poz. 1118 z pozniejszymi zmianami), okazania na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora

nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska normg lub aprobatg techniczng kazdego
uzywanego na budowie wyrobu;

29) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowa, zgloszeniem
robot i odpowiadaja potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedlug umowy;

30) Dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow i urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotdéw
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

31) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

32) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak réowniez
terenow sgsiadujacych zajetych Iub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentoéw terenu, ogrodzen, drog, nawierzchni lub instalacji;

33) Przed przystapieniem do realizacji robot Wykonawca powinien dokona¢ dokumentacji
fotograficznej terenu budowy.

34) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania
robét w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usunigcia.

35) Wykonanie na wtasny koszt badania sieci kamera telewizyjna.

36) Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy i uzgodnienie z wtasciwym zarzadca
drogi,
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37) Wykonywanie na wilasny koszt obshugi serwisowej urzadzen (materialy i robocizna) w
okresie gwarancyjnym, jezeli jest to konieczne do utrzymania warunkow gwarancji
producenta,

§4
Szczegolowe obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowg przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie
Wykonawcy. Funkcj¢ kierownika budowy bedzie petnita osoba kierujaca robotami w branzy
sanitarnej.

Zmiana ktorejkolwiek z 0sob, o ktorych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob begda spetniac
warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 2
winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kierownik budowy (robét) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy i ksigzki
obmiaru.

Kierownik budowy (robot) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) posiada wiedze, doswiadczenie i mozliwosci, niezbedne do poprawnego i terminowego
wykonania przedmiotu umowy, oraz znany mu jest zakres, harmonogram i charakter robot oraz
materialéw koniecznych do ich wykonania,

b) znane mu sg wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne zwigzane z przedmiotem umowy,

C) zapoznatl si¢ ze sposobem i warunkami dostepu do terenu budowy, zbadat teren budowy i jego
otoczenie,

d) zapoznal si¢ z caloscia dokumentacji posiadanej przez Zamawiajacego, zwigzanej Z
przedmiotem niniejszej umowy,

e) wedlug wiedzy Wykonawcy otrzymana od Zamawiajgcego dokumentacja projektowa nie posiada

f)

zadnych wad uniemozliwiajacych lub utrudniajacych wykonanie umowy i jest wystarczajaca do
wykonania na jej podstawie umownego zakresu robot w terminach okreslonych w niniejszej
umowie,

nie istnieja zadne inne przeszkody uniemozliwiajace lub utrudniajace terminowe wykonanie przedmiotu
umowy oraz usunigcie jego wad, a ich ewentualne wystgpienie nie bgdzie upowaznialo Wykonawcy do
przesunigcia terminu wykonania rob6t lub domagania si¢ dodatkowych ptatnosci.

Zamawiajacy dzialajac na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace minimum osob wykonujacych
bezposrednio roboty budowlane przy realizacji przedmiotu zamoéwienia, a realizacja tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z p6zn. zm.)

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace o0s6b wykonujacych czynnosci prace zwigzane z realizacja sieci kanalizacyjnej
grawitacyjnej.
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§5
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

1. Za prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w §1 niniejszej umowy, strony

Ustalaja wynagrodzenie kosztorysowe w WySOKOSCI .eeeereerenrnnnes ztotych netto (stownie ztotych:
................ ), powigkszone o podatek VAT, co daje kwote brutto ........................ zlotych
(stownie ..........cooeeviniiiinnn. ).

2. Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT. Numer NIP Wykonawcy: ......................

3. Rozliczenie pomigdzy stronami za wykonane roboty nastgpowaé bedzie raz na kwartal na
podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce. Podstawa wystawienia faktury jest obmiar
robot zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, protokot czesciowego odbioru robot
i Kkosztorys powykonawczy. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach strony dopuszczaja
mozliwo$¢ dokonywania odbioréw czesciej niz raz na kwartat jezeli bedzie to wynikaé z przyczyn
technologicznych.

4. Protokdt czegsciowego odbioru robdt sporzadzony bedzie przez kierownika budowy (robot), na
podstawie ksigzki obmiarow, ktorg przygotuje Wykonawca a sprawdza Inspektor nadzoru
inwestorskiego i zatwierdza Zamawiajacy.

5. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone kosztorysem powykonawczym zgodnie
z przyjetymi cenami jednostkowymi i czynnikami cenotworczymi wyszczeg6lnionymi w
kosztorysie ofertowym oraz rzeczywiscie wykonanymi i odebranymi ilo$ciami robot,
potwierdzonymi przez inspektora nadzoru w ksiagzce obmiarow.

6. Przyjmujacy zamoéwienie nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli wykonywat prace
dodatkowe bez uzyskania zgody zamawiajacego.

7. W przypadku rob6ét nie uwzglednionych w przedmiarze oraz nie wycenionych w kosztorysie
ofertowym, ktore sa niezbgedne do wykonania Umowy w zakresie okreslonym w projekcie
budowlanym, wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie tych robdt zostanie ustalone z
zastosowaniem obowigzujagcych w dniu ich rozliczenia cen $rednich ujetych w Wydawnictwie
SEKOCENBUD dla wojewodztwa toédzkiego.

8. Wszelkie koszty zwigzane z realizacja i odbiorem przedmiotu zamdwienia tj. urzadzenia zaplecza
budowy (zabezpieczenia i oznakowania robot przy budowie), optaty za media niezbednych w
procesie realizacji przedmiotu zamowienia (woda, energia elektryczna, ciepto itp.), oraz wykonanie
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, inne koszty wynikajace z potrzeby realizacji
przedmiotu zaméwienia, (uzgodnienia, tymczasowy projekt organizacji ruchu, odbiory, okres
gwarancji, serwis urzadzen w okresie gwarancyjnym itp.) zawierajg si¢ w kosztach posrednich.

9. Pfatnosci beda dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, w
terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z zatwierdzonym
protokotem odbioru robét.

10.Za nieterminowe ptatnosci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

11.Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie cesji wszelkich wierzytelnosci wynikajacych z
niniejszej umowy.

§6
Odbiory

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze bgda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:
1) Odbiory czesciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur cze$ciowych za wykonanie
czes$ci robot;
2) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
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10.

3) Odbior koncowy.

Odbiory czesciowe oraz odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbioroéw, o

ktoérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowos$¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio w

siedzibie Zamawiajacego.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika

budowy (robdt) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastepujace

dokumenty:

1) Dziennik budowy;

2) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach;

3) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen,
wyniki prob wody, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami;

4) Wyniki (dokumentacj¢) badan sieci kanalizacyjnej kamerg telewizyjna wykonane przez
Wykonawce

5) Os$wiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami;

6) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robot).

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 4 dni roboczych

od daty zawiadomienia go o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru koncowego.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w

terminie 14 dni od dnia zgloszenia gotowos$ci do odbioru.

Za dat¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej umowy, uznaje si¢

date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmowié

odbioru do czasu ich usunigcia a Wykonawca usunie je na wlasny koszt w terminie wyznaczonym

przez Zamawiajacego.

W razie nie usuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy

odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest

upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia ofertowego brutto, o ktorym mowa w § 5
ust. 1, tj. oo zb (stownie: ... ) w formie gwarancji
ubezpieczeniowych

Whiesione zabezpieczenie bedzie stuzylo pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy W nastepujacych
terminach:
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1) 70% wysokos$ci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego;
2) 30% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady
4, Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, 0
ktorej mowa w ust. 3 pkt 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o
czas potrzebny na usuniecie wad.

§8
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za opoznienie w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,6 %
wynagrodzenia brutto, okreSlonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia (termin
zakonczenia robot okreslono w §2 ust. 2 niniejszej umowy);

2) za brak zaplaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w nastgpujacych wysokosciach:

a) za  brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przekraczajacy 60 dni w wysokosci 10% kwoty brutto za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo

b) za nicterminowa zaplat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przez Wykonawce w wysokosci 30 zioty brutto za kazdy dzien
opoznienia w zaplacie. Termin zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
okreslony jest w umowach pomigdzy Wykonawcg, a podwykonawcami, ktérych
kserokopie posiada Zamawiajacy

3) Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt brutto

4) Za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem umowy 0 podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane Iub jej zmiany w wysokosci 2.000,00 zt brutto

5) W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty o ktorym
mowa W § 10 ust. 7 niniejszej umowy (tj.30 dniowy termin) kare w wysokosci 3.000,00 zt
brutto

6) Za opdznienie w usunigciu usterek w okresie gwarancji i r¢kojmi okreslonej § 11 ust. 2— w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia
w usunigciu usterki liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

7) Za rozwiagzanie umowy przez ktorakolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1.

8) Za niewypelnienie lub nieterminowe wypelnianie wymogu udowodnienia zatrudnienia
Pracownikow s$wiadczacych prace na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow
Kodeksu Pracy, opisanych w § 4 pkt 12 niniejszej umowy  Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci 0,09 % wartosci umowy brutto

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za rozwigzanie Umowy z przyczyn zawinionych

przez Zamawiajacego w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 5 ust. 1.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego na zasadach
ogoblnych, o ile wartos¢ faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokos¢ kar umownych.

4. Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osOb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.
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§9
Umowne prawo odstapienia od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo rozwigzania umowy z zachowaniem wszelkich konsekwencji
dla Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni;

2) Wystapi istotna zmiana okolicznos$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — rozwigzanie
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposob niezgodny z niniejsza
umowa, zgloszeniem robot nie wymagajacych decyzji o pozwoleniu na budowe,
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajacego.

4) Ze strony Zamawiajgcego nastgpi konieczno$¢ wielokrotnego tzn. wigkszego niz 3 razy
dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych
mowa W § 10 ust. 19 umowy , lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigksza ni 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowic¢ podstawe
do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajacego.

5) Wykonawca nie dotrzymat umownego terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo rozwigzania umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania protokotu
odbioru;

2) Zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznos$ci nie
bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Rozwigzanie umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku rozwigzania umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nastgpilo rozwigzanie umowy.

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych, jezeli
rozwigzanie umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, w terminie 10
dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w ust.2 pkt2, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokél inwentaryzacji robdt w toku wraz z
Zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedlug stanu na dzien rozwigzania; protokot
inwentaryzacji robét w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce;

2) Zamawiajacy w razie rozwigzania umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy
terenu robdt w terminie 10 dni od daty rozwigzania oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty,
ktoére zostaty wykonane do dnia rozwigzania.

5. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajacy moze wezwacé go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w tym
celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze
umowe rozwigzaé, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.
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§10
Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca moze zleci¢, wykonanie czg¢sci robot podwykonawcom pod warunkiem, ze
posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania.

2.  Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia umowy z podwykonawcami na warunkach
dotyczacych odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu umowy, odpowiadajacych warunkom
okreslonym niniejszg umowa.

3. Zamawiajagcemu przystuguje prawo zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami lub przepisami.

4. 7 zastrzezeniem postanowien art. 647! kodeksu cywilnego Wykonawca jest zobowigzany
uzyskaé pisemng zgode Zamawiajgcego na zawarcie umowy z jakimkolwiek
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca na realizacje jakiejkolwiek czesci robot
budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy.

5. Udzielenie zgody na zawarcie umowy z podwykonawca lub na dokonanie jej pozostaje do
uznania Zamawiajacego, przy czym Zamawiajacy winien wyrazi¢ zgode lub zglosi¢ zastrzezenia
badz sprzeciw w terminie 10 dni od przedstawienia przez Wykonawce odpowiednio
sporzadzonego wniosku. Wniosek o udzielenie przedmiotowej zgody winien zawiera¢ oprocz
wymaganych przepisami prawa dokumentéw, co najmniej dane identyfikujace podwykonawce
(nazwa lub firma, siedziba, adres, numer rejestrowy, REGON, NIP), nie starszy niz 3 miesigce
odpis z rejestru, w ktorym podwykonawca jest zarejestrowany oraz projekt umowy zawierajacy
wszystkie istotne postanowienia zgodnie z zapisami SIWZ, w szczegdlnosci zas postanowienia
dotyczace wysokosci wynagrodzenia i zakresu powierzanych podwykonawcy robot. W
przypadku zamiaru powierzenia wykonania czgéci robot dalszemu podwykonawcy, wniosek
Wykonawcy zawieraé bedzie pisemne o$wiadczenie Wykonawcy o wyrazeniu zgody na
zawarcie przez podwykonawce umowy z takim dalszym podwykonawca. Przed wyrazeniem
zgody Zamawiajacy moze zada¢ dodatkowych informacji na temat podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy oraz odpowiedniej zmiany w umowach.

6. Zamawiajacy moze w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy w szczegdlnosci odmowié
wyrazenia zgody na zawarcie umowy lub zgody na zmian¢ umowy z podwykonawca lub zgtosic¢
sprzeciw co do jej zawarcia jezeli w umowie Wykonawcy z podwykonawca nie znajda si¢
nastepujace zapisy:

a) umowa musi zosta¢ przedtozona Zamawiajagcemu w formie pisemnej i by¢ podpisana przez
osoby uprawnione do reprezentacji kazdej ze stron zgodnie z dokumentami rejestrowymi

b) umowa musi okresla¢ bardzo dokladnie zakres robdot bedacych przedmiotem
podwykonawstwa oraz termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo robot

C) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

d) okre$la¢ sposob ptatnoéci za wykonane roboty budowlane wykonane w ramach
podwykonawstwa lub dalszego podwykonawstwa w formie bezgotowkowej tzn. w formie
przelewu bezgotdéwkowego

e) okre$la¢ sankcje za nieterminowa realizacje przez podwykonawce przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo

f) okresla¢ katalog mozliwych zmian umowy

g) zobowigzanie podwykonawcy do dostarczania Zamawiajagcemu i Wykonawcy o$wiadczen, z
ktorych bedzie wynikaé, ze zostaty uregulowane wszystkie zobowigzania finansowe przez
Wykonawce wzgledem podwykonawcy

7. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6 lit ¢, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni , zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptatg kary umownej.

8. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
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obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.
9. Wykonawca ma obowiazek przedkladania przez zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé¢ z
oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ushugi,
oraz ich zmian;
10. Zamawiajgcy ma prawo zada¢ od Wykonawcy niezwtocznego udzielania wszelkich informacji i
udostepnienia wszelkich dokumentéw na temat stanu realizacji umoéw Wykonawey z
podwykonawcami.
11. W przypadku powierzenia osobom trzecim wykonania czgsci prac, Wykonawca bedzie
odpowiedzialny wobec Zmawiajacego za ich dzialania lub zaniechania jak za wlasne dziatania lub
zaniechania zgodnie z art. 474 Kodeksu Cywilnego. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody
wyrzadzone z winy Wykonawcy lub swojego podwykonawcy osobom trzecim na placu budowy i na
terenie przyleglym do placu budowy w stopniu catkowicie zwalniajacym z tej odpowiedzialnosci
Zamawiajacego.
12. Wykonawca zobowigzuje si¢ do terminowej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom.
Wykonawca zapewni, ze podwykonawcy zobowigza si¢ do terminowej zaplaty dalszym
podwykonawcom oraz bedzie podejmowal wszelkie niezbgdne dziatania zmierzajace
do wyegzekwowania tego zobowigzania.
13. Wykonawca naprawi szkod¢ poniesiong przez Zamawiajacego z tytulu braku
lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w
szczego6lnosci Wykonawca zaptaci za Zamawiajacego za wszelkie zobowigzania, jakie moga powstaé
w zwiazku z brakiem lub nieterminowa zaplata wynagrodzenia podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom. Dla uniknigcia jakichkolwiek watpliwosci Strony ustalaja, ze Wykonawca zwroci
Zamawiajacemu wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajacego w zwigzku z konieczno$cig zaptaty
przez Zamawiajacego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w tym w
szczego6lnosci wszelkie koszty postepowan sadowych lub arbitrazowych i koszty obstugi ksiggowe;j i
prawnej zwigzane z tymi postgpowaniami.
14. Strony ustalaja, ze do faktury Wykonawca zalgczy:
a) pisemne oswiadczenie Wykonawcy o kwocie naleznej danemu podwykonawcy
za wykonanie czesci robot budowlanych objetych faktura, do ktorej jest zalaczane,
wraz z kopiami zaakceptowanych i podpisanych przez siebie faktur wystawionych
przez takich podwykonawcow.
b) potwierdzenie dokonania ptatnosci, z ktorych bedzie wynikaé, ze zostaly uregulowane
wszystkie zobowigzania finansowe przez Wykonawce wzglgdem podwykonawcy
15. Niewykonanie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 11 stanowi istotne naruszenie
postanowien niniejszej umowy i moze by¢ podstawa do odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
16. Wykonawca zapewnia, ze analogiczne zapisy, jak w ustgpach poprzedzajacych, zobowiagzujace
podwykonawce zawarte zostang w jego umowie z podwykonawcag i dalszym podwykonawca.
17. Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcag Wykonawca nie dokona
w catosci lub w czeSci zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwrdci si¢
z zadaniem zaplaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego na podstawie art. 647 § 5
Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania fakturg zaakceptowang przez
Wykonawce i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie 1 odbior fakturowanych robot, Zamawiajacy
moze zaptaci¢ na rzecz podwykonawcy kwote bedaca przedmiotem jego zadania. W takim wypadku
Zamawiajacy uprawniony jest dokona¢ potrgcenia zaptaconej kwoty z wymaganej wierzytelnosci
przystugujacej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
18. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia dowodow zaptaty za roboty wykonane przez
podwykonawcow tacznie z fakturg koncowa przed terminem koncowego rozliczenia z Zamawiajacym.
19. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku

Strona | 11



uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane.

20. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 19, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

21. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

22. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosSci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 20. Zamawiajacy informuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krotszym ni 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

23. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 22, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego codo
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

24. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 19, zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

25. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 19, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigkszg ni 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajgcego.

26. Zlecenie wykonania czgsci zadania podwykonawcom, nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cz¢$ci zadania. Wykonanie prac przez podwykonawcow nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie obowigzkéw wynikajacych z umowy i
obowigzujacych przepisow prawa.

27. Gwarancja i r¢kojmia wynikajaca z postanowien umowy obejmuje takze roboty wykonane przez
podwykonawcow.

§11
Gwarancja wykonawcy

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na okres
................ miesigcy od dnia odbioru koncowego.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunig¢cia wad i usterek w
terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiajacego.
Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy. W przypadku awarii elementu czy zakresu
wykonanej umowy powodujacego niemozliwos$¢ prawidtowego funkcjonowania catego odcinka
kanalizacji np. awaria przepompowni Wykonawca zobowiazany jest do usuni¢cia takiej usterki w
terminie 48 godzin od zgltoszenia.

3. Usterki beda zglaszane nanr fax ..................... temail: ...

4. Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje si¢ protokot z udziatem Wykonawcy i
Zamawiajacego.
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10.

Stwierdzenie usuni¢cia wad powinno nastapi¢ nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada Iub usterka fizyczna elementu o dluzszym okresie spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktorego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowiazuje si¢ do nieodptatnego
usuni¢cia wad lub usterek w obu elementach

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rgkojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiajgcego
na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy
bez odrebnego postanowienia sadu w tym zakresie. W tym przypadku koszty usuwania wad beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

Jezeli Wykonawca nie usunie usterki w terminie okreslonym w pkt 2 co bedzie powodem
wystapienia szkody dla Zamawiajacego to wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ te szkode w
catosci.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania na wlasny koszt obstugi serwisowej urzadzen w
okresie gwarancyjnym jezeli jest to konieczne do utrzymania warunkéw gwarancji producenta. W
przypadku braku wykonywania tego obowigzku Zamawiajacy moze zleci¢ wykonanie przegladu
serwisowego (materiaty i robocizna) osobie trzeciej a kosztami obcigzy¢é Wykonawce.

§12

Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy, wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zmiany umowy moga nastgpic¢ za zgoda obydwu stron umowy i dotyczy¢ w szczegolnosci:

a) terminu realizacji umowy mogg wystgpi¢ tylko w przypadkach wymienionych w § 2 niniejszej
umowy jak i w sytuacji rozszerzenia przez Zamawiajacego zakresu robdt 0 co najmniej 5%
warto$ci wynagrodzenia umownego. Termin realizacji umowy zostanie przedtuzony o liczbe
dni wynikajacych z nieuniknionego opoznienia badz czasu niezbednego na wykonanie
rozszerzonego zakresu robot.

b) dopuszcza si¢ zmiany w dokumentacji projektowej powodujgce zmiane zakresu robot jesli
dokonanie takich zmian bedzie podyktowane czynnikami obiektywnymi, ktorych nie mozna
byto przewidzie¢ na etapie projektowania. Jes$li zmiana dokumentacji nie spowoduje
konieczno$ci zastosowania innych materiatdw niz wycenione w ofercie wykonawcy to roboty
zamienne zostang wycenione po stawkach cenowych okre§lonych w ofercie przetargowe;.

c) dopuszcza si¢ w szczeg6Olnie uzasadnionych przypadkach mozliwo$¢ rezygnacji
z realizacji czeg$ci przedmiotu umowy (danego odcinka lub jego czg$ci). Zmiana UmMowy
nastgpi poprzez zmian¢ wynagrodzenia umownego wynikajagcego z oferty lub kosztorysu
ofertowego w czesci odpowiadajacej zrezygnowanym robotom

d) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT na
roboty budowlane objgte przedmiotem zamowienia. W takim przypadku zmiana
wynagrodzenia zostanie dokonana poprzez zmiang warto§ci wynagrodzenia umownego o
roéznice wynikajaca ze zmiany stawki podatku VAT w stosunku do tej okreslonej w ofercie.

€) zmiany przepisOw prawa powszechnie obowigzujgcego, jesli zmiana ta wptywa na zakres lub
warunki wykonania przez strony swiadczen wynikajacych z umowy;
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f) wystapienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych okre§lonych odrgbng umowa -
Zamawiajacy moze przedluzy¢ termin wykonania zaméwienia o liczbg dni niezbednych na
wykonanie tych robot dodatkowych warunkujacych wykonanie przedmiotu zamowienia;

g) za zgoda Zamawiajacego dopuszcza si¢ wprowadzenie zamiany materiatow i urzadzen
przedstawionych w dokumentacji projektowej pod warunkiem, ze zamiany te bgda korzystne
dla Zamawiajacego. Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztow eksploatacji i konserwacji wykonanego przedmiotu umowy;

2) powodujace poprawienie parametréw technicznych;

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postgp technologiczny Iub zmiany

obowiazujacych przepisow.

3. Mozliwa jest zmiana umowy dotyczaca realizacji dodatkowych robdt budowlanych od
dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbe¢dne i
zostaly spetnione tacznie nastepujace warunki:

1) zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych, w
szczeg6lnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji,
zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego,

2) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
zamawiajacego ,
3) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartoSci zamowienia okreslonej

pierwotnie w umowie ;

4. Mozliwa jest zmiana dotyczaca realizacji dodatkowych robot budowlanych od dotychczasowego
wykonawcy, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile staty si¢ niezbedne i zostaly spelnione
lacznie nastgpujace warunki :

1) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych zamawiajacy,
dzialajac z nalezyta starannos$cia, nie mogl przewidziec,

2) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej w umowie.

Warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez strong inicjujgcg zmiang, zawierajgcego:
1) opis propozycji zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) opis wptywu zmiany na termin wykonania umowy.

5. Dopuszczalna jest kazda nieistotna zmiana umowy tzn. jesli warto$¢ zmiany jest mniejsza od 15%
warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

§13

1. Wykonawca (podwykonawca) zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane przez zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli
wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okre§lony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. z 2014 r. poz. 1502, z pdzn. zm.). Zamawiajacy
wymaga, aby czynnosci polegajace na faktycznym wykonywaniu robot budowlanych zwigzanych z
wykonaniem catego zamoéwienia o ile nie sa (bg¢da) wykonywane przez dang osob¢ w ramach
prowadzonej przez nig dziatalno$ci gospodarczej byty wykonywane przez osoby zatrudnione przez
Wykonawce, podwykonawce na podstawie umowy o pracg. Rodzaj czynnosci (niezbednych do
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wykonania zamowienia), co do ktorych wykonania zamawiajacy wymaga zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia: czynno$ci pracownika budowlanego obejmujacego caly zakres rzeczowy
robot budowlanych opisanych w Projekcie budowlanym, przedmiarze robdt w Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét, tj. wykonujacego czynnos$ci bezposrednio
zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymog nie dotyczy wigc,
migdzy innymi osob: kierujacych budowa, wykonujacych obstuge geodezyjna, dostawcow
materialow budowlanych.

2. Zamawiajacy wymaga, aby:

a) Wykonawca najp6zniej na 3 dni przed przekazaniem placu budowy ztozyl Wykaz oséb, ktore beda

b)

realizowa¢ wyszczegolnione w ust. 1 roboty, zawierajacy pelny sktad osobowy pracownikow
obejmujacy caly zakres rzeczowy robot budowlanych (zawierajacy w szczegdlno$ci: imiona i
nazwiska pracownikow, wskazanie wykonywanego stanowiska, dane pracodawcy (Wykonawcy,
podwykonawcy) wraz z oswiadczeniem pracodawcy, ze sa one zatrudnione na umowe o pracg.
Zamawiajacy nie przekaze placu budowy do momentu otrzymania wykazu wraz z o$wiadczeniem,
o ktérych mowa w zdaniu poprzednim. Wynikte z tego tytutu opdznienie w realizacji przedmiotu
umowy bedzie traktowane, jako opdznienie z winy Wykonawcy,

w przypadku zmiany oséb wymienionych w Wykazie, o ktérym mowa w lit. a, Wykonawca
przedlozyl Zamawiajagcemu zaktualizowany wykaz os6b wraz z o$wiadczeniem pracodawcy ze
osoby te sg zatrudnione na umowe o pracg, w terminie 3 dni od zmiany os6b. Zmiana wykazu oso6b
nie wymaga aneksu do umowy,

c¢) aby roboty budowlane byly wykonywane przez osoby wymienione w Wykazie, o ktérym mowa w

lit. a, d) Wykonawca do wystawionej faktury VAT za wykonane roboty zalaczyt Wykaz oséb
realizujacych caty zakres rzeczowy robot budowlanych, ktore byly zatrudnione na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy, w
czasie realizacji przedmiotu zaméwienia ( jezeli byla zmiana oséb zatrudnionych poda w jakim
czasie).

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robot w

celu zweryfikowania, faktu czy osoby wykonujace czynno$ci przy realizacji zamdwienia sg
osobami wskazanymi przez wykonawcge w Wykazie, o ktorym mowa w ust. 2. Osoby
oddelegowane przez wykonawce do pracy zobowigzane sg poda¢ imi¢ i nazwisko podczas kontroli
przeprowadzanej] przez przedstawicieli zamawiajacego. W razie odmowy podania danych
umozliwiajacych identyfikacje osob wykonujacych prace na placu budowy, przedstawiciel
zamawiajgcego wezwie kierownika budowy/robot do podania tych danych, a jezeli nadal beda
zachodzi¢ watpliwo$ci przedstawiciel zamawiajagcego wezwie kierownika budowy/robot do
wydania zakazu wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich
zatrudnienia. Nastepnie Wykonawca ztozy pisemne o$wiadczenie, w ktorym wskaze dane osob,
ktore nie zostaly podane podczas kontroli zamawiajacego. W przypadku powzigcia watpliwosci
dotyczacych zatrudniania osob, Zamawiajacy moze zawiadomi¢ Panstwowa Inspekcj¢ Pracy lub
ZUS.
§14
Postanowienia koncowe

Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. - Prawo zamowien publicznych, ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézniejszymi zmianami) oraz Kodeksu cywilnego, o ile
przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig inacze;j.

§14
Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej ze
stron.

Integralna cze$¢ umowy stanowia zalgczniki:

1) Oferta Wykonawcy, SIWZ, w tym dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych, wyjasnienia i modyfikacje SIWZ - zatacznik nr 1.
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