Zakacznik nr 4 do SIWZ

UMOWA (wzér)
zawartaw dniu .................... roku w Siemkowicach

pomigdzy:

Gming Siemkowice

Plac Wolnosci 1

98-354 Siemkowice

NIP 5080015198

reprezentowanq przez:

Zofi¢ Kotynia — Wojta Gminy Siemkowice

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy lwony Grzegorczyk - Namyslak
zwang dalej ,,Zamawiajgcym”

zwanym dalej ,, Wykonawcg”

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Umowa zostala zawarta na skutek rozstrzygniecia postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)
0 nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa -

modernizacja drogi dojazdowej do gruntéw rolnych Mokre — Laski, polegajacego na
przebudowie drogi gminnej nr 109053E na odcinku Mokre — Laski, na dziatce o numerze
ewid. 117 obrgb Mokre.
1) Zakres robot budowlanych:
- roboty pomiarowe;
- jezdnia wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznej drogi;
- wykonanie muldy chlonnej;
- wprowadzenie oznakowania pionowego i poziomego ujetego w opracowaniu.
2) Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu:
- nawierzchnia jezdni bitumicznej — 4041 m?
2. Szczegotowy zakres robdt opisany zostat w SIWZ, w tym dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz przedmiarze robot.
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do  wykonania  przedmiotu  umowy  zgodnie
z dokumentacjg projektows, zgloszeniem budowy, zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami, zasadami wiedzy
technicznej  oraz  oddania  przedmiotu  niniejszej ~umowy  Zamawiajgcemu
w terminie w niej uzgodnionym.
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§2

Termin wykonania zaméwienia

Termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem protokolarnego
przekazania terenu robot Wykonawcy.
Termin zakonczenia rob6t bedacych przedmiotem umowy nastapi do 15 wrze$nia 2020 roku.

§3

ObowigzKi stron umowy

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1)

2)
3)
4)

Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu rob6t wraz z dziennikiem
budowy, w terminie do 14 dni liczac od dnia podpisania umowy;

Zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

Przejecie terenu robdt od Zamawiajacego;
Zabezpieczenie terenu robot;
Wykonawca sporzadzi i przekaze  Zamawiajacemu  najpozniej  przed
rozpoczeciem  robot  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,,plan bioz"),
uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego 1 warunki prowadzenia robot
budowlanych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegOlowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256 z
pbzniejszymi zmianami).
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa z materialdw wlasnych. Zastosowane materialy powinny spetniaé wszelkie
wymogi Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane to jest posiada¢ odpowiednie
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, by¢ zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi
obowigzujacych normach technicznych lub aprobatg techniczng o ile dla danego wyrobu
nie ustanowiono Polskiej Normy oraz zgodne z wlasciwymi przepisami i dokumentami
technicznymi. Zamawiajacy, a w jego imieniu inspektor nadzoru ma prawo zadac
okazania w/w dokumentéw od Wykonawcy oraz wykonania przez niego badan
jakosciowo ilosciowych, stosowanych materiatow i wyrobow budowlanych. Na koszt
Wykonawcy beda wykonywane wszelkie badania zwigzane z czynno$ciami odbiorowymi.
W przypadku o ile badania wykaza niezgodno$¢ stosowanych materialow i wyrobow
budowlanych z obowigzujacymi przepisami wszystkie koszty zwigzane z wymiang
kwestionowanych materialdéw ponosi Wykonawca.
Zapewnienia na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji. Zamawiajacy zastrzega, iz wywoz nadmiaru ziemi
bedzie realizowany przez Wykonawce do miejsc wskazanych przez Zamawiajacego.
Jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
Z nastepujacych ustaw:
a) Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2019, poz. 1396
Z pdzniejSzymi zmianami),
b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. 2020 poz. 797). Powotane przepisy
prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowa¢ z uwzglednieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie.
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7) Ponoszenia peinej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone
p.poz i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od
Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

8) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

9) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdéw do momentu podpisania koncowego protokotu odbioru
robot;

10) Dostarczanie niezbgdnych dokumentéw potwierdzajagcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatow i1 urzadzen w tym np. wynikéw oraz
protokotéw badan, atestow 1 certyfikatow, sprawozdan i prob dotyczacych
realizowanego przedmiotu niniejszej umowy w szczegdélnosci grubosci warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego;

11) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

12) Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

13) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow
niezbednych przy odbiorze;

14) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania rob6t w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usunigcia.

15) Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowiazuje si¢ pokry¢ w petnej wysokosci,

16) Informowanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okolicznosciach, ktore moga wplyna¢ na jako$¢ robot lub termin
zakonczenia robot. Polecenia wydawane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: majg
formg¢ pisemng, w pierwszej kolejnosci jako wpis do Dziennika Budowy, jezeli w
jakichkolwiek okoliczno$ciach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna za konieczne
wydanie ustnego polecenia, to Wykonawca zobowigzany jest zastosowac si¢ do takiego
polecenia. W takim przypadku Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowigzek
wystawi¢ pisemne potwierdzenie swojej ustnej decyzji,

17) Wykonawca zobowigzuje si¢ do organizowania stalych narad koordynacyjnych i
zapewnienia uczestnictwa kadry kierujgcej na niniejszych naradach tj. miedzy innymi
kierownika budowy, inspektora nadzoru. W przypadku nieusprawiedliwionej
nieobecnosci w niniejszych naradach Zamawiajgcy naliczy kary umowne. Zamawiajacy
uzna za usprawiedliwiong nieobecno$§¢ na naradzie w przypadku udokumentowania
niezdolnosci do pracy w terminie ustalonej narady,

18) Geodezyjne wytyczenie robdt, a po ich zakofczeniu wykonanie inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza ma byé oprocz
formy papierowej wykonana dodatkowo w formie elektronicznej na ptycie CD (format
PDF oraz DWGQG). Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po
inwentaryzacji powykonawczej we wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.
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19) Wspotpraca ze stuzbami Zamawiajacego tzn. z: przedstawicielami Zamawiajacego,
Inspektorami nadzoru inwestorskiego w zakresie ich obowigzkow,

20) Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcoéw. Wykonawca moze, zlecic
zgodnie z oferta wykonanie cze$ci przedmiotu zamowienia podwykonawcom pod
warunkiem, ze posiadajg oni Kkwalifikacje do ich wykonania. Zasady podzlecania
wykonania cze$ci zamoOwienia podwykonawcom okresla niniejsza umowa i Kodeks
Cywilny. Wykonawca ma obowigzek przestrzegania zasad okreslonych w art. 647
Kodeksu Cywilnego,

21) Zaptata wynagrodzenia podwykonawcom, jezeli wykonawca korzysta z podwykonawcow,

22) Wykonawca zawiadomi gestorOw sieci o rozpoczgciu robot i uzyska zgode na
prowadzenie robot,

23) Wykonania przedmiotu umowy z materialdéw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.
poz. 1186 z podzniejszymi zmianami), okazania na kazde zadanie Zamawiajacego lub
Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnos$ci z polska norma lub aprobata
techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

24) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego s3 catkowicie zgodne z umowa,
zgloszeniem robdt i odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sa przewidziane wedtug umowy;

25) Dostarczanie niezb¢dnych dokumentoéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatlow i urzadzen w tym np. wynikdw oraz
protokotow badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej
UMmowy;

26) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdt i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

27) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez
terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu, ogrodzen, drog, nawierzchni lub instalacji;

28) Przed przystapieniem do realizacji robot Wykonawca powinien dokona¢ dokumentacji
fotograficznej terenu budowy;

29) Usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usunigcia;

30) Wykonywanie na wilasny koszt obstugi serwisowej urzadzen (materialy
i robocizna) w okresie gwarancyjnym, jezeli jest to konieczne do utrzymania warunkow
gwarancji producenta.

§4
Szczegolowe obowiazki Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa

przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wyznaczy¢ do kierowania robotami osoby wskazane w ofercie
Wykonawcy. Funkcje kierownika budowy bedzie petnita osoba kierujaca robotami w branzy
ArOZOWE] DEZ OZIANICZEN: ....utetint ittt e et et e et e et et et et et et e ee e et eneeenas
Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga
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zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy  zaakceptuje taka  zmiang

w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje

i doswiadczenie wskazanych os6b bedg spelniaé warunki postawione w tym zakresie

w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w ust. 2

winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kierownik budowy (robdt) zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy

1 ksigzki obmiaru.

Kierownik budowy (robét) dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie

Prawo budowlane.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) posiada wiedzg, doswiadczenie 1 mozliwosci, niezb¢dne do poprawnego
i terminowego wykonania przedmiotu umowy, oraz znany mu jest zakres, harmonogram i
charakter robot oraz materiatow koniecznych do ich wykonania,

b) znane mu sg wszelkie uwarunkowania faktyczne i prawne zwigzane z przedmiotem umowy,

C) zapoznat si¢ ze sposobem i warunkami dostepu do terenu budowy, zbadat teren budowy i
jego otoczenie,

d) zapoznal si¢ z catoscia dokumentacji posiadanej przez Zamawiajacego, zwigzanej Z
przedmiotem niniejszej umowy,

e) wedlug wiedzy Wykonawcy otrzymana od Zamawiajacego dokumentacja projektowa nie
posiada zadnych wad uniemozliwiajacych lub utrudniajacych wykonanie umowy i jest
wystarczajaca do wykonania na jej podstawie umownego zakresu robot w terminach
okreslonych w niniejszej umowie,

f) nie istnieja zadne inne przeszkody uniemozliwiajace lub utrudniajace terminowe wykonanie
przedmiotu umowy oraz usuniecie jego wad, a ich ewentualne wystgpienic nie bedzie
upowaznialo Wykonawcy do przesunigcia terminu wykonania robot lub domagania sig¢
dodatkowych ptatnosci.

Zamawiajacy dzialajac na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez

Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o pracg minimum 2 o0séb

wykonujacych bezposrednio roboty budowlane przy realizacji przedmiotu zamowienia, a

realizacja tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreSlony w art. 22 § 1

ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z p6zn. zm.)

Strony umowy potwierdzaja, ze Wykonawca przed podpisaniem umowy zgodnie z zapisami

rozdziatu III pkt 3.5 SIWZ zlozyt Zamawiajacemu pisemne o§wiadczenie, ze przy realizacji

zamoOwienia bezposredni udziatl bgdg bralty minimum 2 osoby (ze wskazaniem imienia i

nazwiska) zatrudnione przez Wykonawceg lub podwykonawce na podstawie umowy o pracg.

Oswiadczenie zawiera informacje Wykonawcy, ze uzyskat on od pracownikéw zgodg¢ na

przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego (nie dluzszego niz 5 dni) pisemnego

udzielenia odpowiedzi na wezwanie zamawiajacego, w szczegdlnosci przedstawiajac dowody,

ze w realizacji przedmiotu zamowienia faktycznie udzial biorag osoby zatrudnione na

podstawie umowy o prace (min. 2) - wskazane w o$wiadczeniu, o ktorym mowa w pkt 9.

Dowodami mogg by¢ zaréwno kserokopie potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem umow o

prace jak rowniez kserokopie potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem deklaracji sktadanych

do ZUS przez Wykonawce potwierdzajace zatrudnienie na umowe o prace osob okreslonych

w zlozonym o$wiadczeniu.
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§5
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
Za prawidlowe wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w §1 niniejszej umowy, strony

ustalaja wynagrodzenie ryczatltowe w wysokosci :

WartoSENetto ... (stownie ztotych:................ ),
Podatek VAT ..., (stownie ztotych: .................. ),
WartoSE brutto ... (stownie ztotych: .............. ),

Wykonawca os$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT. Numer NIP WyYKONawCy: .......ccoviviiiiiiiiiiieeceeeeeea

Fakturg nalezy wystawi¢ na dane:

Nabywca:

Gmina Siemkowice

Plac Wolnosci 1

98-354 Siemkowice

NIP 5080015198

Odbiorca: Urzad Gminy Siemkowice, Plac Wolnosci 1, 98-354 Siemkowice.

Wykonawca ma mozliwos¢ przestania zamawiajgcemu ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej o ktorej mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 r., poz. 2191). Faktury nalezy przesyta¢ za
pomoca Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) - centralnag platforme do odbierania i
wysylania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych dokumentéw pomiedzy
zamawiajgcymi a wykonawcami zamowien publicznych. Platforma Elektronicznego
Fakturowania dostepna jest pod adresem https://efaktura.gov.pl/

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje koszty zwigzane

z realizacjg robot objetych dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng wykonania

i odbioru robét, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow

zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw

majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze

by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre§lonego

w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy przewiduje platnosci czesciowe. Zaplata wynagrodzenia za wykonanie robot

nastgpi  na podstawie faktur sporzadzonych w oparciu o protokoty odbioru

w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.

Podstawg do wystawienia faktur czesciowych jest faczne spetnienie nastepujacych warunkow:

1) Podpisanie przez Strony, inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy
protokotu odbioru cze$ciowego, stwierdzajace wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru robot
budowlanych, Umowg i zasadami wiedzy technicznej oraz bez wad istotnych;

2) W przypadku wykonania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcy — dostarczenie
Zamawiajagcemu zestawienia prac wykonanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce podpisanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika
budowy, podwykonawce lub dalszego podwykonawce z okre§leniem ich zakresu i
wartosci, oraz dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich prace, objete zestawieniem prac.

Przyjmujacy zaméwienie nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli wykonywat

prace dodatkowe bez uzyskania zgody zamawiajgcego.
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Za nieterminowe platnos$ci faktur, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie cesji wszelkich wierzytelnosci wynikajacych z
niniejszej umowy.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Podstawa do wystawienia faktury koncowe;j jest taczne spelienie nastepujacych warunkow:

1) Podpisanie przez Strony, inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy
protokotu odbioru koncowego, stwierdzajace wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robdt
budowlanych, Umowa i zasadami wiedzy technicznej oraz bez wad istotnych;

2) W przypadku wykonania przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcy — dostarczenie
Zamawiajacemu zestawienia prac wykonanych przez podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce podpisanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika
budowy, podwykonawce lub dalszego podwykonawce z okresleniem ich zakresu i
warto$ci, oraz dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy za wykonane przez nich prace, objete zestawieniem prac.

3) Dostarczenie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawcze;.

§6
Odbiory
Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiory cze$ciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czgsciowych za wykonanie
czesci robot;

2) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

3) Odbidr koncowy.

Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos$¢é do

odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio

w siedzibie Zamawiajacego.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika

budowy (robdt) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu

nastepujace dokumenty:

1) Dziennik budowy;

2) Dokumentacj¢ powykonawczg, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach;

3) Wymagane dokumenty, protokoly i zas§wiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy (robdt) o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami;

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sa
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robot).

Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego w terminie 7 dni

roboczych od daty zawiadomienia go 0 osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.
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Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,
w terminie 14 dni od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej umowy, uznaje
sie date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru kofcowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmdwié
odbioru do czasu ich usunigcia, a Wykonawca usunie je na wiasny koszt w terminie
WYyznaczonym przez Zamawiajacego.

W razie nieusuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych
przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym,
Zamawiajacy jest upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o0 ktorym mowa w §

5 ust. 1, . zt (stownie: ... )

wformie................

Whiesione zabezpieczenie bedzie stuzylo pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy

W nastepujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciagu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego;

2) 30% wysokos$ci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgs$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

o ktorej mowa w ust. 3 pkt2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie

stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji

ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usunig¢cie wad.

§8
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za opodznienie w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,6 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia (termin
zakonczenia robot okreslono w §2 ust. 2 niniejszej umowy);

2) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w nastepujacych wysoko$ciach:

a) za brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przekraczajacy 60 dni w wysokosci 10% kwoty brutto za wykonanie przedmiotu
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo;

b) za nieterminowa zaplatg wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przez Wykonawce w wysokosci 30 zlotych brutto za kazdy dzien
opdznienia w zaptacie. Termin zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
okreslony jest w umowach pomiedzy Wykonawca, a podwykonawcami, ktorych
kserokopie posiada Zamawiajacy.

3) Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt
brutto;
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4) Za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginatem umowy 0
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany w wysokosci
2.000,00 zt brutto;,

5) W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty o
ktérym mowa w § 10 ust. 7 niniejszej umowy (tj.30 dniowy termin) kar¢ w wysokosci
3.000,00 zt brutto;

6) Za opoOznienie w usuni¢ciu usterek w okresie gwarancji i rekojmi okreslonej § 11 ust. 2—
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 za kazdy dzien
opoznienia w usuni¢ciu usterki liczonego od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad;

7) Za rozwigzanie umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy — w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, okre§lonego
W § Sust. 1.

8) Za niewypelnienie lub nieterminowe wypelnianie wymogu udowodnienia zatrudnienia
Pracownikow  $wiadczacych  prace na  podstawie = umowy o0  prace
w rozumieniu przepisOw Kodeksu Pracy, opisanych w § 4 pkt 12 niniejszej umowy
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci 0,09 % warto$ci umowy
brutto

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za rozwigzanie umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §

5 ust. 1.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego na zasadach
ogo6lnych, o ile warto$¢ faktycznie poniesionych szkod przekracza wysoko$¢ kar umownych.

4. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.

§9
Umowne prawo odstapienia od umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo rozwigzania umowy z zachowaniem wszelkich

konsekwencji dla Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni;

2) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
rozwigzanie umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czg¢sci umowy.

3) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny
Z niniejszag umowa, zgloszeniem robot nie wymagajacych decyzji o pozwoleniu na
budowe, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami
Zamawiajgcego.

4) Ze strony Zamawiajacego nastapi konieczno$¢ wielokrotnego tzn. wigkszego niz 3 razy
dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w § 10 ust. 19 umowy , lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume¢ wigkszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez
zamawiajacego.

5) Wykonawca nie dotrzymat umownego terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawcy przyshuguje prawo rozwigzania umowy, jezeli Zamawiajacy:
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1) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania protokotu
odbioru;

2) Zawiadomi Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci
nie bedzie mdgl spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Rozwigzanie umowy, o ktorym mowa w ust. 1 i1 2, powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku rozwigzania umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace

obowiazki:

1) Woykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktorej to winy nastgpito rozwigzanie umowy;

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru rob6t przerwanych, jezeli
rozwigzanie umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, w
terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w ust.2 pkt 2, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien rozwigzania; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce.

Zamawiajacy w razie rozwigzania umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy

terenu robdt w terminie 10 dni od daty rozwigzania oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia rozwigzania.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa

Zamawiajacy moze wezwaé go do zmiany sposobu wykonywania umowy

i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego

terminu Zamawiajacy moze umowe rozwiazac, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie

przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 10
Umowy o podwykonawstwo
Wykonawca moze zleci¢, wykonanie cze$ci robot podwykonawcom pod warunkiem, ze

posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia umowy z podwykonawcami na warunkach
dotyczacych odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy, odpowiadajacych warunkom
okreslonym niniejszg umowa.

Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami lub przepisami.

Z zastrzezeniem postanowien art. 647 kodeksu cywilnego Wykonawca jest zobowigzany
uzyskaé¢ pisemng zgod¢ Zamawiajacego na zawarcie umowy z jakimkolwiek podwykonawca
lub dalszym podwykonawca na realizacj¢ jakiejkolwiek czgsci robdt budowlanych objetych
przedmiotem niniejszej umowy.

Udzielenie zgody na zawarcie umowy z podwykonawca lub na dokonanie jej pozostaje do
Uznania Zamawiajgcego, przy czym Zamawiajagcy winien wyrazi¢ zgode lub zglosié
zastrzezenia badz sprzeciw w terminie 10 dni od przedstawienia przez Wykonawce
odpowiednio sporzadzonego wniosku. Wniosek o udzielenie przedmiotowej zgody winien
zawieraé oprocz wymaganych przepisami prawa dokumentéw, co najmniej dane
identyfikujace podwykonawceg (nazwa lub firma, siedziba, adres, numer rejestrowy, REGON,
NIP), nie starszy niz 3 miesigce odpis z rejestru, w ktorym podwykonawca jest zarejestrowany
oraz projekt umowy zawierajacy wszystkie istotne postanowienia zgodnie z zapisami SIWZ,
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w szczegOlno$ci za§ postanowienia dotyczace wysoko$ci wynagrodzenia i zakresu

powierzanych podwykonawcy robot. W przypadku zamiaru powierzenia wykonania cze$ci

robot dalszemu podwykonawcy, wniosek Wykonawcy zawiera¢ bedzie pisemne oswiadczenie

Wykonawcey o wyrazeniu zgody na zawarcie przez podwykonawce umowy z takim dalszym

podwykonawcg. Przed wyrazeniem zgody Zamawiajacy moze zada¢ dodatkowych informacji

na temat podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz odpowiedniej zmiany w

umowach.

Zamawiajacy moze w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy w szczegdlnoSci

odmowi¢ wyrazenia zgody na zawarcie umowy lub zgody na zmiang umowy

z podwykonawca lub zglosi¢ sprzeciw co do jej zawarcia jezeli w umowie Wykonawcy z

podwykonawca nie znajda si¢ nastepujace zapisy:

a) umowa musi zosta¢ przedtozona Zamawiajagcemu w formie pisemnej i by¢ podpisana
przez  osoby uprawnione do reprezentacji kazdej ze stron  zgodnie
z dokumentami rejestrowymi

b) umowa musi okresla¢c bardzo dokladnie =zakres robot bedacych przedmiotem
podwykonawstwa oraz termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo robot

c) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy roboty budowlanej.

d) okresla¢ sposob platnosci za wykonane roboty budowlane wykonane w ramach
podwykonawstwa lub dalszego podwykonawstwa w formie bezgotowkowej tzn.
w formie przelewu bezgotdwkowego

e) okresla¢ sankcje za nieterminowa realizacje przez podwykonawce przedmiotu umowy 0
podwykonawstwo

f) okresla¢ katalog mozliwych zmian umowy

g) zobowigzanie podwykonawcy do dostarczania Zamawiajacemu 1 Wykonawcy
oswiadczen, z ktorych bedzie wynika¢, ze zostaty uregulowane wszystkie zobowigzania
finansowe przez Wykonawce wzgledem podwykonawcy

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6 lit ¢, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest duzszy

niz 30 dni , zamawiajagcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,

jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia publicznego na roboty budowlane, do

przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy

podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy O

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z

oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, oraz ich zmian;

Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy niezwlocznego udzielania wszelkich informacji

i udostepnienia wszelkich dokumentéw na temat stanu realizacji umoéw Wykonawcy z

podwykonawcami.

W przypadku powierzenia osobom trzecim wykonania czg$ci prac, Wykonawca bedzie

odpowiedzialny wobec Zmawiajacego za ich dziatania lub zaniechania jak za wtasne dziatania

lub zaniechania zgodnie z art. 474 Kodeksu Cywilnego. Wykonawca jest odpowiedzialny za
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szkody wyrzadzone z winy Wykonawcy lub swojego podwykonawcy osobom trzecim na

placu budowy i na terenie przyleglym do placu budowy w stopniu catkowicie zwalniajagcym z

tej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do terminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom.

Wykonawca zapewni, ze podwykonawcy zobowiaza si¢ do terminowej zaplaty dalszym

podwykonawcom oraz bedzie podejmowal wszelkie niezbedne dziatania zmierzajace do

wyegzekwowania tego zobowigzania.

Wykonawca naprawi szkode¢ poniesiong przez Zamawiajacego z tytulu braku

lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w

szczego6lnosci Wykonawca zaplaci za Zamawiajacego za wszelkie zobowigzania, jakie moga

powsta¢ w zwigzku z brakiem lub nieterminowa zaptatg wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom. Dla unikniecia jakichkolwiek watpliwosci Strony ustalaja, ze

Wykonawca zwroci Zamawiajacemu wszelkie koszty poniesione przez Zamawiajacego w

zwiazku

z konieczno$cig zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom w tym w szczegdlnosci wszelkie koszty postgpowan sadowych lub

arbitrazowych i koszty obstugi ksiggowej i prawnej zwigzane z tymi postgpowaniami.

Strony ustalaja, ze do faktury Wykonawca zalaczy:

a) pisemne oswiadczeniec Wykonawey o kwocie naleznej danemu podwykonawcy
za wykonanie cze$ci robot budowlanych objetych faktura, do ktorej jest zalaczane,
wraz z kopiami zaakceptowanych i podpisanych przez siebie faktur wystawionych
przez takich podwykonawcow.

b) potwierdzenie dokonania ptatnosci, z ktorych bedzie wynikaé, ze zostaly uregulowane
wszystkie zobowigzania finansowe przez Wykonawce wzgledem podwykonawcy

15. Niewykonanie przez Wykonawce obowiazkow okreSlonych w pkt 11 stanowi istotne

16.

17.

18.

19.

naruszenie postanowien niniejszej umowy i moze by¢ podstawa do odstgpienia przez
Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca zapewnia, ze analogiczne zapisy, jak w ustgpach poprzedzajacych,
zobowigzujace podwykonawce zawarte zostang w jego umowie z podwykonawca
1 dalszym podwykonawca.

Jezeli w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcag Wykonawca nie dokona
w catosci lub w czg$ci zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwrdci si¢ z
zadaniem zaplaty tego wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajgcego na podstawie art.
6471 § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania fakturg
zaakceptowang przez Wykonawce i dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior
fakturowanych robot, Zamawiajacy moze zaptaci¢ na rzecz podwykonawcy kwote bedaca
przedmiotem jego zadania. W takim wypadku Zamawiajacy uprawniony jest dokonaé
potracenia zaptaconej kwoty z wymaganej wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia dowodow zaptaty za roboty wykonane przez
podwykonawcow tacznie z fakturg koncowag przed terminem koncowego rozliczenia z
Zamawiajgcym.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedlozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawceg, podwykonawce lub dalszego podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane.
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Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 19, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwié

wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 20.

Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia

dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 22, w terminie wskazanym przez

zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego codo wysokoséci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 19, zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 19, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat

na sume wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego moze stanowic¢

podstawe do odstgpienia od umowy Ww sprawie zamoéwienia publicznego przez

Zamawiajacego.

Zlecenie wykonania czesci zadania podwykonawcom, nie zmienia zobowigzan Wykonawcy

wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czgsci zadania. Wykonanie prac przez

podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wykonanie obowiazkow

wynikajacych z umowy i1 obowigzujacych przepisow prawa.

Gwarancja i rekojmia wynikajaca z postanowien umowy obejmuje takze roboty wykonane

przez podwykonawcow.

§11

Gwarancja wykonawcy
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na
OKIes ................ miesigcy od dnia odbioru koncowego.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad
i usterek w terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub mailem) powiadomienia przez
Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy. W przypadku awarii
elementu czy zakresu wykonanej umowy powodujacego niemozliwo$¢ prawidtowego
funkcjonowania catego odcinka kanalizacji np. awaria przepompowni Wykonawca
zobowigzany jest do usuni¢cia takiej usterki w terminie 48 godzin od zgloszenia.
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Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek spisuje si¢ protokot z udziatem Wykonawcey i
Zamawiajacego.

Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastgpi¢ nie pozniej niz w ciaggu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptyngl, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
nieodplatnego usunigcia wad lub usterek w obu elementach

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rgkojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez
Zamawiajacego na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej
na koszt Wykonawcy bez odrgbnego postanowienia sadu w tym zakresie.
W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci
z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Jezeli Wykonawca nie usunie usterki w terminie okreslonym w pkt 2 co bedzie powodem
wystapienia szkody dla Zamawiajacego to wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ t¢ szkode w
catosci.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonywania na wlasny koszt obstugi serwisowej urzadzen
w okresie gwarancyjnym jezeli jest to konieczne do utrzymania warunkow gwarancji
producenta. W przypadku braku wykonywania tego obowiazku Zamawiajacy moze zleci¢
wykonanie przegladu serwisowego (materiaty i robocizna) osobie trzeciej a kosztami obcigzy¢
Wykonawce.

§12
Zmiana umowy

Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy, wymagaja formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Oprocz przypadkoéw, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy — Prawo zamdwien

publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wprowadzania zmiany umowy

w stosunku do treSci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,

w przypadku zaistnienia okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania

umowy lub w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu wykonania zamowienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastgpic
W przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy, przy czym przez
niekorzystne warunki atmosferyczne nalezy w szczeg6lno$ci rozumieé: nawatnice, ulewne
deszcze o wielko$ci powyzej 5 mm na metr kwadratowy, bardzo silne wiatry lub niskie
temperatury ponizej -5 stopni C° trwajace przez kolejne 3 dni — uniemozliwiajace
wykonanie przedmiotu umowy ze wzgledow technologicznych (np. prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow), co moze miec
wpltyw na jako$¢ wykonania. Wystapienie niekorzystnych warunkéw pogodowych
Wykonawca winien zglosi¢ w dzienniku budowy oraz pisemnie inspektorowi nadzoru i
Zamawiajacemu. Zgloszenie powinno by¢ zatwierdzone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zaméwienia okreslona zostanie W
tygodniach.

2) przedtuzenie terminu wykonania zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastgpic¢
w przypadku wystgpienia okolicznosci sily wyzszej, przez ktdrag nalezy rozumieé
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zdarzenia niezalezne od Zzadnej ze stron, zewngtrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore
nastapilo po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu,
kleski zywiolowe, epidemia, strajki, dziatania legislacyjne wtadz powodujace niemoznosé¢
wykonania umowy, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoOwienia nastapi o
liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,
przedtuzenie terminu wykonania zamdéwienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastgpic
w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania
wstrzymania robot budowlanych, stanowiacych przedmiot zamoéwienia lub wydania
zakazu prowadzenia robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia przez inny
organ administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamOwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano
wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano prowadzenie robot budowlanych,
przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastgpic
w przypadku wystapienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamOwienia nastgpi o liczbe dni niezbedna Wykonawcy na usunigcie kolizji z sieciami
zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej — o ile
usuniecie kolizji wymagaé bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedtuzenie terminu wykonania zamdéwienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastgpic
w przypadku wystapienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych, stanowiacych
przedmiot zamowienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o
liczbe dni niezbedna do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do
przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wlasciwymi organami, uzyskania opinii
wlasciwych organow oraz wydania decyzji przez wlasciwe organy,

przedtuzenie terminu wykonania zamdéwienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastgpic
w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzedowe
i wladz samorzadowych, zmiany obowigzujgcego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki
sadowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastapilo z przyczyn, za ktéore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu wykonania zamowienia nastgpi
o liczbe dni, odpowiadajgca okresowi oczekiwania,

przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia w zakresie niezbednym wynikajagcym z
koniecznos$ci wykonania robdt, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6 ustawy
Prawo zamowien publicznych,

przedluzenie terminu wykonania zamdéwienia w przypadku wystgpienia braku mozliwosci
wykonania robot budowlanych z powodu niedopuszczenia do ich wykonania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez nieuprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

przedluzenie terminu wykonania zamowienia w przypadku wystgpienia opoznien lub
sprzeciwow w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. Do wydania ktorych
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorych ww. decyzje powinny zosta¢ wydane
oraz sytuacje te nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ przy dotozeniu przez niego najwyzszej staranno$ci dziatania, wlasciwej
dla profesjonalisty,

10) przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia w przypadku uzasadnionych opdznien lub

przestojow z przyczyn niezawinionych przez Wykonawece,
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11) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa oraz umowy o dofinansowanie
w zakresie majacym bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu zamowienia lub
$wiadczenia stron umowy,

12) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktoérego zasoby wykonawca
powotywal sie, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy — Prawo zamdwien
publicznych, w celu wykazania spetlniania warunkow udzialu w postepowaniu, o ktorych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zamdwien publicznych. W takim przypadku
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia warunki udziatu w postgpowaniu,
o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych, w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia, poprzez
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentow, potwierdzajacych spetnianie
warunkow udzialu w postepowaniu,

13) przedtuzenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas wykonywania
robot stanowisk archeologicznych, zabytkow ruchomych i nieruchomych wymagajacych
zabezpieczenia, niezinwentaryzowane lub blednie zinwentaryzowane obiekty budowlane —
o czas niezbedny na ich zabezpieczenie lub przeniesienie;

14) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy
w przypadku stwierdzenia, Ze roboty ujete w projekcie nie sg niezbedne;

15) zmiany technologii wykonania elementéw robdt, rozwigzan technicznych lub
materiatowych wynikajacych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robot na wniosek
Wykonawcy lub Zamawiajacego, przy czym dopuszcza si¢ je tylko w przypadku, gdy
proponowane rozwigzanie jest rownowazne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie
przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona wystepujgca o zmiang przedstawia
projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki
wymaga akceptacji Projektanta oraz zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy (przy
udziale Inspektora Nadzoru i Zarzadzajacego Projektem)

16) zmiany os6b petnigcych funkcje kierownikow robot i kierownika budowy. Jezeli zajdzie
konieczno$¢ wprowadzenia takiej zmiany Zamawiajacy zada dokumentow kandydata na
stanowisko Kierownika budowy lub Kierownika robot, z ktérych jednoznacznie musi
wynika¢, Ze osoba ta spelnia warunki udziatu, jakie byty okreslone dla tej osoby w ramach
postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego

17) zmiany zasad ptatnosci. Jezeli przed zakonczeniem realizacji zamOwienia Zamawiajacy
otrzyma indywidualng interpretacj¢ podatkowa dotyczaca podatku od uméw zawartych na
podstawie niniejszego postgpowania, ktéra wskaze na konieczno$¢ zastosowania innej
stawki podatku VAT niz wynikajacy oferty i umowy, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢
zmiany umowy z Wykonawcg na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegajacag na
zmianie stawki podatku VAT - do tych czg$ci zamoéwienia, do ktorych bedzie to
uzasadnione w $wietle otrzymanej interpretacji indywidualnej (stata zostaje kwota netto,
wykonawca wystawi faktury z wtasciwym podatkiem VAT).

18) Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych,
innych materialow i urzadzen niz przewidziane w dokumentacji pod warunkiem, ze:

a) wynika¢ beda z koniecznosci usunigcia bledow w dokumentacji lub realizacji
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych niz przewidziane w dokumentacji,

b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzadzenia sa niedostgpne na rynku, zostaty
wycofane z produkgiji;
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19) Wszelkie zmiany, ktore beda konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy
z wchodzacymi w zycie po terminie skladania ofert lub po zawarciu umowy przepisami
prawa w szczeg6lnosci przepisami o podatku od towarow i ustug w zakresie wynikajgcym
z tych przepisow.

Z wnioskiem o zmiang umowy moze wystapi¢ zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

Kazdy wniosek o zmiang Umowy winien by¢ przedlozony pisemnie wraz ze szczegoétowym

uzasadnieniem zmiany.

Zamawiajacy moze uwzgledni¢ mozliwo$¢ wprowadzenia zmian terminu wykonania

przedmiotu umowy tylko w zakresie czasu niezbednego na usunigcie przeszkdod wraz z

czasem niezbednym na dostosowanie si¢ do zaistnialych nowych okoliczno$ci

uzasadniajacych zmiany, okreslone w tygodniach.

§13
Ochrona danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojt Gminy Siemkowice, Plac Wolnosci
1, 98 354 Siemkowice, e-mail: ug.siemkowice@post.pl, tel. 43 841 72 69.
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Wojt Gminy Siemkowice wyznaczyt inspektora
ochrony danych osobowych, z ktéorym moze si¢ Pani/Pan skontaktowa poprzez email:
inspektor@myiod.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z realizacjg zamoOwienia publicznego pn.: ,, Przebudowa — modernizacja drogi
dojazdowej do gruntow rolnych Mokre - Laski”.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostepniona
zostanie dokumentacja postgpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej ,,ustawa
Pzp”.

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy.
Obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okre§lonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z
udzialem w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18
ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, Ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;
nie przyshuguje Pani/Panu:

—w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych
osobowych;
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— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.
1 lit. c RODO.

§14
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych, ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami) oraz Kodeksu
cywilnego, o ile przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

3. Niewazno$¢ jakiegokolwiek postanowienia umowy nie powoduje niewaznosci catej umowy.
§15
Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy,
dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.
Integralng cze$¢ umowy stanowia zalgczniki:
1) Oferta Wykonawcy, SIWZ, w tym dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne

wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wyja$nienia i modyfikacje SIWZ - zatacznik nr 1.

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika:
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